

**Notatka
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości do 30000 euro**

1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Wymiana stolarki okiennej w części budynku B III piętra / 14 kompletów/ Szkoły
Podstawowej nr 3 im. H. Brodatego w Złotoryi”
2. Termin realizacji i wykonania zamówienia: 19.11.2018 roku do 28.12.2018 roku.
3. Wartość zamówienia **32520,33** zł netto ustalona na podstawie.
Rozpoznania rynku u producentów
4. Wartość zamówienia w euro **7542,35** przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku /Dz. U z 2017r poz. 2477/
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia Waldemar Kraska
6. Data ustalenia wartości zamówienia 16.11.2018 roku.
7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Inne kryteria cena 1 kpl.		Oferowana cena / netto, brutto za 14 kpl
		netto	brutto	
1.	VIKA Ciepłe Okna Rolety Drzwi Bramy Garażowe Parapety ul. Ogrodowa 1 59-220 Legnica Tel. 76 7267280	2504,07	3080,00	35056,98 43120,00 rama okienna 74 mm
2.	AMMA sp. z o.o. sp. k. Ul. Gałczyńskiego 13 59-700 Bolesławiec Tel 757327473	2160,73	2657,70	30250,22 37207,80 bez pełnej obróbki rama okienna 74 mm
3.	TERMOKNA Oddział Złotoryja ul. Chojnowska 2 59-500 Złotoryja 768781874	2422,79	2980,00	33919,06 41720,00 rama okienna 74 mm
4.	Firma Usługowo-Handlowa „Fachmann” Dariusz Dobosz ul. Chopina 13/2 59-500 Złotoryja	2276,42	2800,00	32357,72 39800,00 rama okienna 80 mm

8. Informacje uzyskano w dniach 09.11.2018 do 16.11.2018r

9. Wybrano wykonawcę nr 4

**10. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z szerszymi i bardziej stabilnymi ramami
okiennymi w pełnej stali, obejmuje dodatkowo podmurowanie 1 wnęki pod oknem.**

**/ Ofert 1,3,4 zawierają demontaż starego oraz pełny montaż z obróbką nowego okna,
demontaż oraz montaż parapetu zewnętrznego, utylizację demontowanych elementów.
Oferta nr 2 nie obejmuje pełnego montażu tj. szpachlowania wokół ramy okiennej tylko
samo opiankowanie.**

Złotoryja 16.11.2018r

Notatkę sporządził: Waldemar Kraska

Zatwierdzam do realizacji:

16.11.2018 r Danuta Borocho
(data i podpis osoby upoważnionej)